

■鶴ヶ島市の発注見通し

○ここに記載する内容は、**令和3年10月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」欄について、関東地方整備局では「入札予定時期」を、埼玉県的一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載しています。

| 発注機関 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 発注・入札予定時期※1 |
|------|--------|--------|-------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 鶴ヶ島市 | こども支援課 | 指名競争入札 | 解体 | 杉下小学校区学童保育施設解体工事 | 第2ありんこクラブ（鶴ヶ島市大字藤金848-31） | 事業実施場所の移転に伴う既存学童保育施設の解体工事 | 3.12~4.3 | 2021/12 |
| 鶴ヶ島市 | 道路建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 舗装修繕工事 市道432号線 | 鶴ヶ島市大字高倉地内 | 工事延長：900m 施工幅員：7.0m 舗装版撤去工、舗装工ほか | 3.11~4.3 | 2021/11 |
| 鶴ヶ島市 | 区画整理課 | 指名競争入札 | とび・土工 | 公園工事（公園1）若葉駅西口地区 | 大字藤金地内 | 延長216.0m 立入防止柵工ほか | 3.12~4.3 | 2021/12 |
| 鶴ヶ島市 | 区画整理課 | 指名競争入札 | とび・土工 | 公園工事（公園2）若葉駅西口地区 | 大字上広谷地内 | 延長224.0m 立入防止柵工ほか | 3.12~4.3 | 2021/12 |
| 鶴ヶ島市 | 教育総務課 | 一般競争入札 | 建築 | 小・中学校体育館トイレ改修工事 | 市内小・中学校 | 体育館トイレの改修工事 | 3.12~4.3 | 2021/12 |